Demolice stavajiciho objektu ¢.p. 152 v Levinské Olesnici

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

(dle vyhlasky 499/2006 Sb.,ve zneni vyhl. 405/2017 Sb.)

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Wzemi ve kterém se odstraiiovanid stavba nachdzi, a
zastavéného stavebniho pozemku

Jedna se o centralni ¢ast obce Levinskd Olesnice s pfilehlou zéastavbou rodinnych
domt s dostateénymi odstupy od sousednich hranic pozemki. Stavebni pozemek p.¢. st. 171
k.a. Levinska Olesnice je zastavén rodinnym domem. Stavebni pozemek je rovinaty pod
urovni mistni komunikace. Pozemek je pfistupny z mistni komunikace s vybudovanym
vjezdem.

b) stavajici ochranni a bezpecnostni pasma
Ochrannd a bezpecnostni padsma jsou urcena u piipojky elektro a vodovodni ptipojky.

¢) ochrana vizemi podle jinych pravnich piedpisi
Ochrana tzemi podle jinych pravnich ptfedpisti neni evidovéna.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavebni pozemek:

- je mimo zéplavové uzemi Q100, nemiize byt zasazen povodni

- se nenachazi v lokalité s probihajici nebo jiz ukonc¢enou hlubinnou tézbou
- se nenachdazi v lokalit¢ se zaznamenanou seizmicitou

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
odstranéni stavby na odtokové poméry, vliv odstranéné stavby na poZarni bezpecnost
okolnich staveb a pozemku

Odstranéni stavby nema zasadni vliv na okolni stavby a pozemky.

Odstranéni stavby, kterd nevykazuje vyrazné pamatkové hodnoty lze ptipustit.

Ochrana okoli neni provadéna. Pii provadéni bouracich praci mize byt docasné
zvySena prasnost a hlu¢nost (pouze v dob¢ provadéni praci). Firma provadéjici bouraci prace
zajisti svym technologickym pfedpisem minimalizaci téchto omezeni (kropeni staveniste,
prabézny odvoz suti na skladku, atd...).

Odtokové poméry v tizemi se oproti stdvajicimu stavu neméni. Dest'ové vody ze stiech
stavajiciho objektu jsou svedeny na terén a pfirozené vsakovany.

Odstranéni stavby nema vliv na pozarni bezpe¢nost okolnich staveb a pozemkd.

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby litkami Skodlivymi pro Zivotni
prostiedi v pripadé jejich vyskytu

Pti provedeni prohlidky objektu uré¢eného k odstranéni byl zjistén vyskyt skodlivé
latky pro Zivotni prostfedi. Objekt je stavbou ze zdénych stén z plnych palenych cihel, stropy
a krov jsou dfeveéné, jako stieSni krytina jsou pouzity Sablony eternitu s obsahem azbestu.
Stfesni krytina s obsahem azbestu bude odborné likvidovana a uloZzena na skladku pro
ukladani nebezpecného odpadu.

g) poZzadavky na kéaceni di‘evin
Pro moznost provedeni odstranéni stavby neni tfeba kacet zadné dieviny.

h) Vécné a Casové vazby., podminujici, vyvolané, souvisejici investice
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Vécné a Casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice nejsou.

i) seznam sousednich pozemku podle Kkatastru nemovitosti nezbytnych
K provedeni bouracich praci
Pozemky nezbytné k provedeni bouracich praci:

Pozemek objektu:
p.C. st. 171 zastavéna plocha a nadvoii Obec Levinska Olesnice
vyméra 363m? Levinska Olesnice ¢.p. 94, 51401 Levinska

Olesnice

Nezbytné pozemky k provedeni bouracich praci:

p.C. 234/2  trvaly travni porost Obec Levinska Olesnice
Levinska Olesnice ¢.p. 94, 51401 Levinska
Olesnice

p.C. 1441/5 ostatni plocha Obec Levinska Olesnice
Levinska Olesnice €.p. 94, 51401 Levinska
Olesnice

p.C. 1411/3  ostatni plocha Obec Levinska Olesnice
Levinska Olesnice €.p. 94, 51401 Levinska
Olesnice

p.C. 234/1 zahrada Obec Levinska Olesnice
Levinska Olesnice ¢.p. 94, 51401 Levinska
Olesnice

p.C. 1411/5 ostatni plocha Liberecky kraj
U Jezu 642/2a, Liberec IV-PerStyn, 46001
Liberec

B.2 Celkovy popis stavby
a) druh a ucel uzivani odstranované stavby

Odstranovana stavba slouzila k rodinnému bydleni. N¢kolik poslednich let je diim pro
svij havarijni stav neobydlen.

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznvch stanovisek dotéenvch organi

Podminky zavaznych stanovisek dotenych organt jsou piilozeny v dokladové Casti
dokumentace bouracich praci.

¢) ochrana odstrafiované stavby podle jinych pravnich piedpisu
Odstranovana stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisi.

d) stavajici parametry odstranované stavby — zastavéna plocha, obestavény
prostor, pocet funkénich jednotek; u staveb obsahujici byty — celkova podlahova plocha
budovy, pocet a velikost zanikajicich bytu, obytna a uzitkova plocha zanikajicich byt

Jedné se o demolici stavajiciho objektu €.p 152 v Levinské Olesnici

zastavéna plocha: 268 m?
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obestavény prostor: 1.420 m®
uzitna plocha: cca 284 m?
pocet funkénich jednotek: 1 funkéni jednotka

e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby — ¢asové tidaje o pribéhu praci,
€lenéni na etapy, orienta¢ni naklady, predpoklddany zpiisob odstranéni stavby

Bouraci prace budou probihat vyhradné mimo dobu no¢niho klidu. Piedpoklad doby
pro provedeni bouracich praci je 30 pracovnich dni.

Clenéni na etapy neni vyzadovano.

Orienta¢ni néklady na odstranéni stavby budou urceny polozkovym rozpoctem.

Predpokladany zplsob odstranovani stavby bude kombinaci rucniho rozebirdni
(eternit, dievény krov) a strojni demolice (obvodové zdivo, zdklady, atd.).

f) Strucny popis stavebnich nebo inZenyrskvch objekti a jejich konstrukei
Stavba urcend k odstranéni je umisténa na stavebnim pozemku v obci Levinska
Olesnice — rodinny dim.
Rodinny diim je z 1. 1/2 20. stoleti s masivnimi zdénymi sténami z plnych pélenych cihel.
Pozd¢ji byla k domu pfistavéna pfistavba s navazujici stfeSni rovinou v hirebeni a v podkrovi
vytvofeny dvé mistnosti z dfevéné konstrukce. Stropni konstrukce je dfevéna trdmova
s rakosovou omitkou. V prostoru ptistavby je strop tvofen cihelnou klenbou do traverz. Krov
je sedlovy vaznicovy s krytinou ze Sablon eternitu. Piidorysné rozméry domu 18,0 x 16,3 m,
vyska hiebene 8,9m a vyska v okapu 3,1m.
Stavba domu je nepodsklepend, tradi¢ni zdéna z plnych palenych cihel. Stropni
konstrukce je z ¢asti dievény tramovy strop se zaklopem, z ¢asti cihelna klenba do traverz.
Stfecha je tradi¢ni dievény sedlovy krov s krytinou ze Sablon eternitu na plném bednéni. Pod
prkennym zéklopem je na ¢asti stiechy ponechana ptivodni krytina z dfevénych Sindelt.
Zakladové konstrukce nebyly ovétovany, predpoklada se (dle doby vystavby) ze jsou
kamenné. Okna a dvefte jsou dievéné vyrobky.
Objekt je jiz ve velmi Spatném technickém stavu. Nosné konstrukce jsou zna¢né
deformované, krov jizni strany je Eastené narusen zatékanim. Cést jizni piistavby se jiz
ziitila.
Inzenyrské objekty jsou vodovodni pfipojka a ptipojka elekttiny.

g) Struc¢ny popis technickych nebo technologickvch zarizeni
Technické nebo technologické zatizeni nejsou.

h) Vysledky stavebniho priizkumu, pritomnost azbestu ve stavbé

Pti provedeni prohlidky objektu uré¢eného k odstranéni byl zjistén vyskyt azbestu.
Objekt je stavbou zdéné technologie z plnych palenych cihel, stropy a krov jsou dfeveéné, jako
stie$ni krytina jsou pouzity Sablony eternitu s obsahem azbestu. Stfesni krytina s obsahem
azbestu bude odborn¢ likvidovana a ulozena na sklddku pro ukladani nebezpeéného odpadu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou na severni Casti objektu (uliéni Cast).
Objekt je napojen na piipojku vodovodu a elektroinstalace. Pfed zahédjenim bouracich praci
zajisti zhotovitel vytyCeni vSech inZenyrskych siti v okoli objketu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Ptfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky budou stavajici.
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¢) zpiisob odpojeni

Stavajici pripojka NN bude odpojena v jistici rozvodnici na podpérném bodé
nadzemniho vedeni a v pfipojkové skiini ¢.152 na fasad€. Zde bude i vytazena, zaizolovana
a sto¢ena mimo prostor demolice. Pfipojkova skiin a elektromérova rozvodnice budou
demontovany vcetné propojovaci kabelaze. Pro pozdéjsi vyuziti je vhodnd jen piipojkova
skiin ostatni se predd k recyklaci. Kromé eletkromérové rozvodnice je vSe majetkem
distributora a manipulace podléha jeho souhlasu, ktery vyda na zaklad¢ Zzadosti o Gpravu
distribu¢niho zatizeni. Pfipadny stavajici rezervovany piikon bude vyuzit pro novy objekt.

Stavajici vodovodni ptfipojka bude uzaviena na Soupatku u napojeni na hlavni tad a
potrubi bude ukonceno u napojeni do stavajiciho objketu.

B.4 Upravy terénu a feSeni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni upravy po odstranéni stavby

Po odstranéni stavby a vytéZeni zdkladi budou vzniklé vykopy dosypany vhodnym
betonovym recyklatem, ktery bude fadné zhutnén. Plan po stavajici stavbé bude urovnana pro
moznost provadéni zemnich praci nové stavby.

b) pouZité vegetacni prvky, biotechnickd opatieni
Vegetacni prvky a biotechnicka opatfeni po odstranéni stavby nebudou provadéna.

B.5S Zasady organizace bouracich praci

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi

Napojeni na zdroj vody a elektfiny bude domluven s vlastnikem nemovitosti. Voda
bude odebirdna z mista uréeného vlastnikem, bude se jednat o mnoZstvi na kropeni pro
snizeni praSnosti praci, uklid komunikace. Odbér vody bude méfen vodomérem dodavatele
stavby osazenym v mist¢ ureném vlastnikem (vyuctovani bude dohodnuto s majitelem
objektu). Pro odbér elektfiny bude osazen na nezbytnou dobu staveniStni rozvadé¢ s mérenim

(vytctovani bude dohodnuto s majitelem objektu). Rozvod po stavbé bude chranénymi
kabely.

b) odvodnéni stavenisté
Neftesi se. Odvodnéni stavenis$té neni tfeba.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Piijezd na staveniSté je feSen sjezdem z mistni komunikace. V misté stavby bude po
dobu provadéni bouracich praci oznaeno mobilnim dopravnim znac¢enim vyjezd vozidel
stavby. Napojeni na zdroj vody a elektiiny bude uréen vlastnikem objektu.

d) vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky

Pro ucely zafizeni staveniSté a WC zajisti dodavatel stavby stavebni buiiku a mobilni
WC. Zadné zafizeni stavenité vyzadujici ohlaSeni se tedy na stavenisti nevyskytuje. Na
stavenisti budou zfizeny skladky jednotlivych suti dle druhu materidlu. Skladky suti budou
uspofadany tak, aby materidl nebyl v pribéhu stavby zbyte¢né pfemistovan. Nebezpecny
odpad bude ihned odborné likvidovéan. Pfijezd k objektu je po mistni komunikaci. Stani
vozidel navrhujeme piimo na pfilehlém pozemku. Po dokonceni bourdni stavby budou
pozemky dotcené dopravou uvedeny do plivodniho stavu. V dobé sucha a prasnosti nutno
kropit a zajistit prabézny uklid komunikace. Pfipadny zdbor pozemku pro zafizeni staveniste
zajisti zhotovitel stavby pfed zahajenim praci s pfislusSnym tGfadem ¢i vlastnikem pozemku.
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e) ochrana okoli stavenisté

Pfi provadéni praci a =zafizeni staveniSt€¢ nesmi dojit k poskozeni vetejnych
komunikaci a majetku tfetich osob. V dob¢ sucha a prasnosti nutno kropit bourané konstrukce
a provadét prabézny tklid komunikace.

f) maximalni zabory

Predpokladany rozsah zaboru pro stavenisté¢ bude sklddka suti, staveniStni buiika,
mobilni WC na pfilehlém pozemku a docasny prostor pro pfistaveni kontejneru. Zhotovitel
pfed zahajenim provadéni stavby zajisti pfipadny zabor pozemku. Okoli objektu bude po
dokonceni praci uvedeno do piivodniho stavu. Podzemni ani nadzemni sité¢ nebudou dotceny.
Zatizenim stavenis$té¢ nebude zkomplikovan piijezd a prijezd vozidel zédchranné sluzby ani
hasicli, nebude omezen provoz (prichod, prijjezd) na chodnicich a komunikacich vedoucich
kolem stavenisté. Neptedpoklada se, Ze by bylo pouzito staveb vyzadujicich ohlaSeni.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bezbariérové obchozi trasy nejsou stavebnim zamérem vyzadovany. Do vefejnych
komunikaci nebude zasahovano.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpada a emisi pii odstranovani
stavby, nakladani s odpady, zejména s nebezpeénvm odpadem, zpusob prepravy a jejich
uloZeni nebo dalSiho vyuziti anebo likvidace

Odpady vzniklé pri realizaci zaméru - stavby :

1701 01 beton 10 500 kg
17 01 02 cihly 180 000 kg
17 02 01 dievo 15 000 kg
17 02 02 sklo 500 kg
1702 03 plasty 80 kg

17 03 02 asfaltové smési 750 kg

17 04 05 zelezo a ocel 1500 kg
1704 11 kabely 150 kg

17 05 04 zemina a kameni 18 000 kg
17 06 05 stavebni materidly obsahujici azbest 6 000 kg
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 67 000 kg

Realiza¢ni firma ptedlozi po dokonceni demolice doklady o likvidaci odpadii na fizené
skladce.

Odpady, které jsou podminéné vylouceny z Gpravy (recyklace): Podminéné vylouceny
z recyklace jsou odpady obsahujici nebezpecné latky (slozky - azbest). Jejich piijeti do
zafizeni je mozné pouze v pfipadé, ze soucasti jejich upravy v zafizeni je i oddéleni a
odstranéni nebezpecnych latek (slozek) z téchto odpadi, které budou nasledné predany
opravnéné osob¢ podle zdkona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni.

Odpady budou odvezeny na skladku. O uloZeni budou potizeny zépisy, protokoly,
potvrzeni... Vyuziti dfevéného a kamenného odpadu bude dale domluveno s vlastnikem
objektu.

Predpoklada se celkem cca 155 m3 sutin a stavebnich odpadd, tzn. cca 18-25
nakladnich aut se sklapéci kontejnerovou korbou. Nakladani bude provadéno nakladac¢ovym
traktorbagrem (napt. JCB).

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri odstraniovani stavby
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Pti stavebnich pracich muze byt kratkodobé zvySena hlucnost a prasnost. Pfi demolici
bude snizena prasnost kropenim a pribéznym uklidem staveniSté. Rozsah negativnich vlivii
na zivotni prostiedi lokality bude minimalizovan. Po dobu vystavby bude na stavenisti
udrzovan potadek. Oploceni stavenisté bude slouzit po dobu vystavby k zabranéni vstupu
nepovolanym osobam, zvlasté¢ détem. Odpady vzniklé pfi odstrafiovani stavby a z ¢innosti
zafizeni staveniSté budou separovany a likvidovany dle ptislusnych predpist (vSe bude
pisemné doloZeno).

j) zdasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti

VSichni pracovnici zhotovitele musi byt k dané praci proskoleni a musi byt
dodrzovany zasady BOZP. Prostor demolice se ohradi vystraznymi paskami, vSechny vstupy
do objektu vystrazné oznaci a zajisti proti vstupu osob v dob¢ bourani. V ptipad¢ nasazeni
tézké bouraci techniky se na objektu neprovadi jiné bouraci prace, zamezi se pristup do
ochranného pasma stroje a uzavie se bezpecnostni okruh tak, aby byla zajisténa mista pod
mistem prace a zamezen vstup do objektu.

Pti vSech pracich budou dodrzovany veskeré bezpecnostni piedpisy, zvlasté Vyhlaska
601/2006 Sb. a Vyhlaska 363/2005 Sb., dale Natizeni vlady ¢. 591/2006 o blizSich
pozadavcich na vystavbu, 362/2005 o praci ve vyskach a 309/2006 o pozadavcich BOZ v
pracovné pravnich vztazich.

Demoli¢ni prace budou provadét odborné firmy, které maji k této Cinnosti pfisluSna
opravnéni. ZvIlasté upozoriuji na praci ve vyskach a na manipulaci s elektrickym naradim. Pi
bourdni a praci s vybouranymi materidly je nutno pouzivat prostfedky osobni ochrany,
pracovat v rukavicich. Pfi vniknuti materidlu do o€i je nutno oc¢i okamzité vyplachnout ¢istou
vodou a vyhledat Iékaiské oSetfeni. Dodavatelska firma vypracuje technologicky ptedpis a
postup bouracich praci k zajisténi BOZ, ve kterém zhodnoti i stabilitu konstrukci v
rozmontovanych stavech a prokazatelné s nim sezndmi zaméstnance. Bude dodrZovano
natizeni vlady €.361/2007Sb. a zékon ¢. 262/2006 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pii praci, nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojli, technickych zatizeni, ptistroju a natadi.

Veskeré casti stavby musi svym provedenim odpovidat pozadavkiim Stavebniho
zakona a souvisicich vyhlaSek. Pfi realizaci je nutno zabezpecit odborné vedeni stavby
opravnénym stavbyvedoucim. Pokud se vyskytnou nepiedpokladdané situace, bude na stavbu
pfizvan projektant.

Dodavatelska firma ve spolupréci s vlastnikem zpracuje jednoduchy provozni fad pro
obdobi odstrafiovani stavby a technologicky postup praci, ve kterych budou podminky z
hlediska bezpecnosti, posouzeni stability v nedokoncenych rozmontovanych stavech, ochrany
vlastniki a zaméstnancti pfed Skodlivymi vlivy, ochrany zivotniho prostfedi, pozarem atd..

Na staveni$ti bude na nepiehlédnutelném misté¢ vyvéSen provozni tad s dilezitymi
telefonnimi Cisly (zadchranna sluzba, hasici, policie, vedeni firmy atd.).

V ptipadé, Zze budou na stavbé dva a vice dodavatelli, musi byt na stavbé pfitomen
koordinator bezpeCnosti prace, pficemz nezalezi na tom, kolik smluv ma investor s
dodavateli.

k) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenvch odstranénim stavby
Stavbou nejsou dotceny zadné bezbariérove uzivané stavby.

D) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Dopravné inZenyrskd opatfeni nejsou provadéna. Odstranéni stavby bude probihat prevazné
na pozemku vlastnika. Pfipadny zabor k uli¢ni Casti zajisti zhotovitel stavby na nezbytné
nutnou dobu.
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