Demolice stavajiciho objektu ¢.p. 152 v Levinské Olesnici

D TECHNICKA ZPRAVA

(dle vyhlasky 499/2006 Sb.,ve zneni vyhl. 405/2017 Sb.)

1. Popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni technickvch nebo
technologickych zafizeni

Objekt je jiz ve Spatném az havarijnim technickém stavu. Nosné konstrukce jsou znacné
deformované, krov vlivem zatékani je zcela naruSen a vznikaji tak deformace stfechy, ast ptistavby
objektu se jiz v minulosti zfitila.

Pted zahajenim bouracich praci musi byt objekt uréeny k demolici odpojen od veskerych

inzenyrskych siti, musi byt vymezen prostor demolice a vyznaceny, ptipadné chranény, stavajici
inzenyrskeé sité, které nesmi byt demolici dotCeny.
Vlastni demolici predchézi tzv. odstrojeni objektu, aby bylo dodrzeno roztiidéni bouranych
materiali. Potom nasleduje vlastni demolice objektu provadénd s pomoci mechanizace, jako jsou
bouraci kladiva a hydraulické nizky na podvozcich rlznych typt a znacek, ptipadné€ i s pouzitim
demoli¢nich vyloznikl (ramen) rtizné délky, nakladace, atd. VeSkeré demoli¢ni prace se provadi
smérem shora dolii. Nosné konstrukce se musi bourat s ohledem na stabilitu demolovaného objektu.
Prace se provadi postupné tak, aby bylo umoznéno piipadné doseparovat jednotlivé materidly.

Pti demolici objektu se zamezuje zvySené prasnosti kropenim.

Vybourané materidly a sut’ se v priibéhu provadéni demolice tfidi s ohledem na jejich moznou
recyklaci nebo jiné vyuziti, ¢i ulozeni na skladkach ptislusnych kategorii. Ocelové konstrukce se
upravi na kovovy Srot a odvezou do sbéren druhotnych surovin. Veskeré neznecisténé recyklovatelné
konstrukce (cihelné, betonové, kamenné) se recykluji pro dalsi pouziti, ptipadné nevyuzitelna cast
téchto konstrukci se odveze na fizenou skladku.

Recyklace probiha bud’ pfimo v misté demolice, nebo na, k tomu vhodné, plose. Recyklaci 1ze
uSetfit nemalé finan¢ni prostfedky za dopravu a poplatky za ulozeni na skladkach, protoze recyklat je
mozno pouzit jako zasypovy materidl. Ostatni nerecyklovatelné materidly a sut’ (lepenky, tepelné
izolace, atd.) se odvezou a ulozi na fizenych skladkach ptislusnych kategorii. S odpady musi byt
naklddano dle zdkona 185/2001 Sb. O odpadech v platném znéni. Pfi demolici je tieba dodrzovat
opatfeni stanovena v ,,Rozhodnuti o odstranéni stavby*.

Vyuziti dievéného materidlu bude domluveno s vlastnikem objektu pfi odstraiiovani stavby.

Postup praci:
a) Odpojeni od vSech ptfivodl medii a ochrana inZenyrskych siti dle pozadavkl jednotlivych
spravcu
b) Vyklizeni objektu
- vyklizeni vnitiniho vybaveni
- vyklizeni nahromadénych skladovanych materialii uvniti objektu
c) Demontéz otvorovych vyplni
d) Rucni odstranéni stiesni krytiny
1) opatieni stfesni krytiny zvlhcujicim prostfedkem pro fixovani volnych azbestovych
vlaken a stabilizaci azbestovych odpadu (napf.: Fixo Plus)
2) postupna demontaz a preprava ke kontejneru jednotlivych Sablon stfesni krytiny
(tzn. kazda Sablona zv1ast’)
3) uloZeni demontovanych Sablon stfesni krytiny do neprodysnych vakt
4) odvoz nebezpecéného odpadu na specializovanou skladku
Predpokldadand doba odstraiiovani stieSni krytiny je 1-2 tydny s ohledem na
povétrnostni vlivy. Bude se jednat o jednordzovou likvidaci eternitu, stfe$ni krytiny s
obsahem azbestu.
e) Ru¢ni demontaz konstrukce krovu
f) Demontdz dievéného stropu - ruéni rozebirani
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g) Demolice zdiva a kominu
h) Odstranéni podlahovych a zakladovych konstrukci
1) Vyklizeni a Gprava mista po odstranéné stavbé pro moznost nové zastavby

2. Upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily, technologické
postupy apod.

Zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily, technologické postupy nejsou. Pri
rozebirani objektu s vysokou dfevénou konstrukci krovu se uvazuje s vyssi pracnosti a
pfedevSim rucni praci. Na jedné casti stfechy smérem k silnici jsou ponechdny piivodni dievéné
Sindele pod stavajici krytinou.
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