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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 (dle vyhlášky 499/2006 Sb.,ve znění vyhl. 405/2017 Sb.) 

 
B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a 
zastavěného stavebního pozemku 
 Jedná se o centrální část obce Levínská Olešnice s přilehlou zástavbou rodinných 
domů s dostatečnými odstupy od sousedních hranic pozemků. Stavební pozemek p.č. st. 171 
k.ú. Levínská Olešnice je zastavěn rodinným domem. Stavební pozemek je rovinatý pod 
úrovní místní komunikace. Pozemek je přístupný z místní komunikace s vybudovaným 
vjezdem. 
  
 b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Ochranná a bezpečnostní pásma jsou určena u přípojky elektro a vodovodní přípojky. 
 
 c) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 Ochrana území podle jiných právních předpisů není evidována. 
 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavební pozemek: 

- je mimo záplavové území Q100, nemůže být zasažen povodní 
- se nenachází v lokalitě s probíhající nebo již ukončenou hlubinnou těžbou 
- se nenachází v lokalitě se zaznamenanou seizmicitou 

 
 e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstraněné stavby na požární bezpečnost 
okolních staveb a pozemků 

Odstranění stavby nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Odstranění stavby, která nevykazuje výrazné památkové hodnoty lze připustit. 
Ochrana okolí není prováděna. Při provádění bouracích prací může být dočasně 

zvýšena prašnost a hlučnost (pouze v době provádění prací). Firma provádějící bourací práce 
zajistí svým technologickým předpisem minimalizaci těchto omezení (kropení staveniště, 
průběžný odvoz suti na skládku, atd…). 

Odtokové poměry v území se oproti stávajícímu stavu nemění. Dešťové vody ze střech 
stávajícího objektu jsou svedeny na terén a přirozeně vsakovány. 
 Odstranění stavby nemá vliv na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků. 
 
 f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní 
prostředí v případě jejich výskytu 

Při provedení prohlídky objektu určeného k odstranění byl zjištěn výskyt škodlivé 
látky pro životní prostředí. Objekt je stavbou ze zděných stěn z plných pálených cihel, stropy 
a krov jsou dřevěné, jako střešní krytina jsou použity šablony eternitu s obsahem azbestu. 
Střešní krytina s obsahem azbestu bude odborně likvidována a uložena na skládku pro 
ukládání nebezpečného odpadu. 
 
 g) požadavky na kácení dřevin 

Pro možnost provedení odstranění stavby není třeba kácet žádné dřeviny. 
 
 h) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nejsou. 
 
 i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných 
k provedení bouracích prací 
Pozemky nezbytné k provedení bouracích prací:  
Pozemek objektu: 

p.č. st. 171 zastavěná plocha a nádvoří Obec Levínská Olešnice 
výměra 363m2 Levínská Olešnice č.p. 94, 51401 Levínská 

Olešnice 
 
Nezbytné pozemky k provedení bouracích prací: 

p.č. 234/2    trvalý travní porost Obec Levínská Olešnice 
 Levínská Olešnice č.p. 94, 51401 Levínská 

Olešnice 
 
p.č. 1441/5    ostatní plocha Obec Levínská Olešnice 

 Levínská Olešnice č.p. 94, 51401 Levínská 
Olešnice 

 
p.č. 1411/3    ostatní plocha Obec Levínská Olešnice 

 Levínská Olešnice č.p. 94, 51401 Levínská 
Olešnice 

 
p.č. 234/1    zahrada Obec Levínská Olešnice 

 Levínská Olešnice č.p. 94, 51401 Levínská 
Olešnice 

 
p.č. 1411/5    ostatní plocha Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 
Liberec 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 a) druh a účel užívání odstraňované stavby 
 Odstraňovaná stavba sloužila k rodinnému bydlení. Několik posledních let je dům pro 
svůj havarijní stav neobydlen. 
 

 b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou přiloženy v dokladové části 
dokumentace bouracích prací. 
 

 c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 
 Odstraňovaná stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
 
 d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, počet funkčních jednotek; u staveb obsahující byty – celková podlahová plocha 
budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů 
 Jedná se o demolici stávajícího objektu č.p 152 v Levínské Olešnici 
 zastavěná plocha:  268 m2 
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 obestavěný prostor:  1.420 m3 
 užitná plocha:   cca 284 m2 
 počet funkčních jednotek: 1 funkční jednotka 
 
 e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, 
členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 
 Bourací práce budou probíhat výhradně mimo dobu nočního klidu. Předpoklad doby 
pro provedení bouracích prací je 30 pracovních dní.  

Členění na etapy není vyžadováno.  
Orientační náklady na odstranění stavby budou určeny položkovým rozpočtem.  
Předpokládaný způsob odstraňování stavby bude kombinací ručního rozebírání 

(eternit, dřevěný krov) a strojní demolice (obvodové zdivo, základy, atd.). 
 
 f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Stavba určená k odstranění je umístěna na stavebním pozemku v obci Levínská 
Olešnice – rodinný dům. 
Rodinný dům je z 1. 1/2 20. století s masivními zděnými stěnami z plných pálených cihel. 
Později byla k domu přistavěna přístavba s navazující střešní rovinou v hřebeni a v podkroví 
vytvořeny dvě místnosti z dřevěné konstrukce. Stropní konstrukce je dřevěná trámová 
s rákosovou omítkou. V prostoru přístavby je strop tvořen cihelnou klenbou do traverz. Krov 
je sedlový vaznicový s krytinou ze šablon eternitu. Půdorysné rozměry domu 18,0 x 16,3 m, 
výška hřebene 8,9m a výška v okapu 3,1m. 
Stavba domu je nepodsklepená, tradiční zděná z plných pálených cihel.  Stropní 
konstrukce je z části dřevěný trámový strop se záklopem, z části cihelná klenba do traverz. 
Střecha je tradiční dřevěný sedlový krov s krytinou ze šablon eternitu na plném bednění. Pod 
prkenným záklopem je na části střechy ponechána původní krytina z dřevěných šindelů. 
Základové konstrukce nebyly ověřovány, předpokládá se (dle doby výstavby) že jsou 
kamenné. Okna a dveře jsou dřevěné výrobky. 
Objekt je již ve velmi špatném technickém stavu. Nosné konstrukce jsou značně 
deformované, krov jižní strany je částečně narušen zatékáním. Část jižní přístavby se již 
zřítila. 
Inženýrské objekty jsou vodovodní přípojka a přípojka elektřiny. 
 

g) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 
Technická nebo technologická zařízení nejsou. 

 
h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Při provedení prohlídky objektu určeného k odstranění byl zjištěn výskyt azbestu. 

Objekt je stavbou zděné technologie z plných pálených cihel, stropy a krov jsou dřevěné, jako 
střešní krytina jsou použity šablony eternitu s obsahem azbestu. Střešní krytina s obsahem 
azbestu bude odborně likvidována a uložena na skládku pro ukládání nebezpečného odpadu. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
 a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Napojovací místa technické infrastruktury jsou na severní části objektu (uliční část). 
Objekt je napojen na přípojku vodovodu a elektroinstalace. Před zahájením bouracích prací 
zajistí zhotovitel vytyčení všech inženýrských sítí v okolí objketu. 
 
 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou stávající. 
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c) způsob odpojení 

 Stávající přípojka NN bude odpojena v jistící rozvodnici na podpěrném bodě 
nadzemního vedení a v přípojkové skříňi č.152 na fasádě. Zde bude i vytažena, zaizolována 
a stočena mimo prostor demolice. Přípojková skříň a elektroměrová rozvodnice budou 
demontovány včetně propojovací kabeláže. Pro pozdější využití je vhodná jen přípojková 
skříň ostatní se předá k  recyklaci. Kromě eletkroměrové rozvodnice je vše majetkem 
distributora a manipulace podléhá jeho souhlasu, který vydá na zakladě žádosti o úpravu 
distribučního zařízení. Případný stávající rezervovaný příkon bude využit pro nový objekt. 
 Stávající vodovodní přípojka bude uzavřena na šoupátku u napojení na hlavní řád a 
potrubí bude ukončeno u napojení do stávajícího objketu. 

 
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
 
 a) terénní úpravy po odstranění stavby 
 Po odstranění stavby a vytěžení základů budou vzniklé výkopy dosypány vhodným 
betonovým recyklátem, který bude řádně zhutněn. Pláň po stávající stavbě bude urovnána pro 
možnost provádění zemních prací nové stavby.  
  
 b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 
 Vegetační prvky a biotechnická opatření po odstranění stavby nebudou prováděna. 
  
B.5 Zásady organizace bouracích prací 
  
 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
 Napojení na zdroj vody a elektřiny bude domluven s vlastníkem nemovitosti. Voda 
bude odebírána z místa určeného vlastníkem, bude se jednat o množství na kropení pro 
snížení prašnosti prací, úklid komunikace. Odběr vody bude měřen vodoměrem dodavatele 
stavby osazeným v místě určeném vlastníkem (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem 
objektu). Pro odběr elektřiny bude osazen na nezbytnou dobu staveništní rozvaděč s měřením 
(vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Rozvod po stavbě bude chráněnými 
kabely.  
 
 b) odvodnění staveniště 
 Neřeší se. Odvodnění staveniště není třeba.  
 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Příjezd na staveniště je řešen sjezdem z místní komunikace. V místě stavby bude po 
dobu provádění bouracích prací označeno mobilním dopravním značením výjezd vozidel 
stavby. Napojení na zdroj vody a elektřiny bude určen vlastníkem objektu. 
 
 d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
 Pro účely zařízení staveniště a WC zajistí dodavatel stavby stavební buňku a mobilní 
WC. Žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení se tedy na staveništi nevyskytuje. Na 
staveništi budou zřízeny skládky jednotlivých sutí dle druhu materiálu. Skládky suti budou 
uspořádány tak, aby materiál nebyl v průběhu stavby zbytečně přemísťován. Nebezpečný 
odpad bude ihned odborně likvidován. Příjezd k objektu je po místní komunikaci. Stání 
vozidel navrhujeme přímo na přilehlém pozemku. Po dokončení bourání stavby budou 
pozemky dotčené dopravou uvedeny do původního stavu. V době sucha a prašnosti nutno 
kropit a zajistit průběžný úklid komunikace. Případný zábor pozemku pro zařízení staveniště 
zajistí zhotovitel stavby před zahájením prací s příslušným úřadem či vlastníkem pozemku.  
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 e) ochrana okolí staveniště  
 Při provádění prací a zařízení staveniště nesmí dojít k poškození veřejných 
komunikací a majetku třetích osob. V době sucha a prašnosti nutno kropit bourané konstrukce 
a provádět průběžný úklid komunikace. 
 
 f) maximální zábory 
 Předpokládaný rozsah záboru pro staveniště bude skládka suti, staveništní buňka, 
mobilní WC na přilehlém pozemku a dočasný prostor pro přistavení kontejneru. Zhotovitel 
před zahájením provádění stavby zajistí případný zábor pozemku. Okolí objektu bude po 
dokončení prací uvedeno do původního stavu. Podzemní ani nadzemní sítě nebudou dotčeny. 
Zařízením staveniště nebude zkomplikován příjezd a průjezd vozidel záchranné služby ani 
hasičů, nebude omezen provoz (průchod, průjezd) na chodnících a komunikacích vedoucích 
kolem staveniště. Nepředpokládá se, že by bylo použito staveb vyžadujících ohlášení.  
 
 g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Bezbariérové obchozí trasy nejsou stavebním záměrem vyžadovány. Do veřejných 
komunikací nebude zasahováno. 
 
 h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování 
stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 
uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 
 
Odpady vzniklé při realizaci záměru - stavby : 
17 01 01  beton       10 500 kg 
17 01 02 cihly      180 000 kg 
17 02 01 dřevo      15 000 kg 
17 02 02  sklo       500 kg 
17 02 03  plasty       80 kg 
17 03 02  asfaltové směsi     750 kg 
17 04 05  železo a ocel      1 500 kg 
17 04 11  kabely       150 kg 
17 05 04  zemina a kamení    18 000 kg 
17 06 05  stavební materiály obsahující azbest  6 000 kg 
17 09 04  směsné stavební a demoliční odpady  67 000 kg 
 
 Realizační firma předloží po dokončení demolice doklady o likvidaci odpadů na řízené 
skládce. 

Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace): Podmíněně vyloučeny 
z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky - azbest). Jejich přijetí do 
zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a 
odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány 
oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

Odpady budou odvezeny na skládku. O uložení budou pořízeny zápisy, protokoly, 
potvrzení… Využití dřevěného a kamenného odpadu bude dále domluveno s vlastníkem 
objektu. 

Předpokládá se celkem cca 155 m3 sutin a stavebních odpadů, tzn. cca 18-25 
nákladních aut se sklápěcí kontejnerovou korbou. Nakládání bude prováděno nakladačovým 
traktorbagrem (např. JCB). 
 

 i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
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 Při stavebních pracích může být krátkodobě zvýšena hlučnost a prašnost. Při demolici 
bude snížena prašnost kropením a průběžným úklidem staveniště. Rozsah negativních vlivů 
na životní prostředí lokality bude minimalizován. Po dobu výstavby bude na staveništi 
udržován pořádek. Oplocení staveniště bude sloužit po dobu výstavby k zabránění vstupu 
nepovolaným osobám, zvláště dětem. Odpady vzniklé při odstraňování stavby a z činnosti 
zařízení staveniště budou separovány a likvidovány dle příslušných předpisů (vše bude 
písemně doloženo).  
 
 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Všichni pracovníci zhotovitele musí být k dané práci proškoleni a musí být 
dodržovány zásady BOZP. Prostor demolice se ohradí výstražnými páskami, všechny vstupy 
do objektu výstražně označí a zajistí proti vstupu osob v době bourání. V případě nasazení 
těžké bourací techniky se na objektu neprovádí jiné bourací práce, zamezí se přístup do 
ochranného pásma stroje a uzavře se bezpečnostní okruh tak, aby byla zajištěna místa pod 
místem práce a zamezen vstup do objektu. 

Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště Vyhláška 
601/2006 Sb. a Vyhláška 363/2005 Sb., dále Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších 
požadavcích na výstavbu, 362/2005 o práci ve výškách a 309/2006 o požadavcích BOZ v 
pracovně právních vztazích. 

Demoliční práce budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti příslušná 
oprávnění. Zvláště upozorňuji na práci ve výškách a na manipulaci s elektrickým nářadím. Při 
bourání a práci s vybouranými materiály je nutno používat prostředky osobní ochrany, 
pracovat v rukavicích. Při vniknutí materiálu do očí je nutno oči okamžitě vypláchnout čistou 
vodou a vyhledat lékařské ošetření. Dodavatelská firma vypracuje technologický předpis a 
postup bouracích prací k zajištění BOZ, ve kterém zhodnotí i stabilitu konstrukcí v 
rozmontovaných stavech a prokazatelně s ním seznámí zaměstnance. Bude dodržováno 
nařízení vlády č.361/2007Sb. a zákon č. 262/2006 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Veškeré části stavby musí svým provedením odpovídat požadavkům Stavebního 
zákona a souvisících vyhlášek. Při realizaci je nutno zabezpečit odborné vedení stavby 
oprávněným stavbyvedoucím. Pokud se vyskytnou nepředpokládané situace, bude na stavbu 
přizván projektant. 

Dodavatelská firma ve spolupráci s vlastníkem zpracuje jednoduchý provozní řád pro 
období odstraňování stavby a technologický postup prací, ve kterých budou podmínky z 
hlediska bezpečnosti, posouzení stability v nedokončených rozmontovaných stavech, ochrany 
vlastníků a zaměstnanců před škodlivými vlivy, ochrany životního prostředí, požárem atd.. 

Na staveništi bude na nepřehlédnutelném místě vyvěšen provozní řád s důležitými 
telefonními čísly (záchranná služba, hasiči, policie, vedení firmy atd.). 

V případě, že budou na stavbě dva a více dodavatelů, musí být na stavbě přítomen 
koordinátor bezpečnosti práce, přičemž nezáleží na tom, kolik smluv má investor s 
dodavateli. 
 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Stavbou nejsou dotčeny žádné bezbariérově užívané stavby.  
 

 l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Dopravně inženýrská opatření nejsou prováděna. Odstranění stavby bude probíhat převážně 
na pozemku vlastníka. Případný zábor k uliční části zajistí zhotovitel stavby na nezbytně 
nutnou dobu. 
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Vypracoval:   Ing. Pavel Šimek 
Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Tauchman 
        V Nové Pace 06/2020 


